

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nro. GADMCH-JACP-2024.103
ADMINISTRACION 2023 – 2027**

**APROBACION DE PLIEGOS Y PUBLICACION DEL PROCESO DE MENOR CUANTIA OBRA
No. MCO-GADMCHUNCHI-2024-003
“INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA
COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.**

**Sr. Frantz Joseph Narváez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHUNCHI**

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, el numeral 2 del Artículo 225, señala: El sector público comprende *“Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado”*

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 226, determina: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”*

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 227, establece *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.*

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 288 menciona *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”.*

Que, Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice *“Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”.*

Que, el Artículo 250 del Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD sugiere: *“Programación de actividades.- Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de planificación y financiera la programación de actividades de los gobiernos autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación”*

Que, el Artículo 46 del de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta lo siguiente: *“Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento”*

Que, el Art. 58 del Reglamento General de la LOSNCP señala: *“Comisión técnica.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, conformará una comisión técnica para todos los procedimientos*

de régimen común, subasta inversa, régimen especial, y procedimientos especiales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el presente Reglamento, cuyo presupuesto referencial sea igual o superior a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio fiscal, que se integrará de la siguiente manera:

1. Un profesional que la máxima autoridad o su delegado designe, quien la presidirá.
2. El titular del área requirente o su delegado; y,
3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado.

Los miembros de la comisión técnica serán funcionarios o servidores de la entidad contratante. Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respectiva comisión técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con la participación de asesoría externa especializada.

Conjuntamente con la aprobación de los pliegos, del cronograma y la autorización de inicio del procedimiento de contratación se conformará la comisión técnica, a excepción de los procedimientos de licitación en los cuales se conformará en la fase preparatoria para la tramitación del procedimiento y la elaboración de los pliegos.

En los procesos de contratación cuyo presupuesto sea igual o mayor al que corresponda a la licitación, intervendrá con voz, pero sin voto, el director financiero y el director jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados.

La comisión técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple.

Los informes de la comisión técnica serán dirigidos a la máxima autoridad o su delegado e incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria de cancelación o desierto.

La comisión técnica designará al secretario de fuera de su seno quien no tendrá responsabilidad sobre las decisiones que se tomen.

Se procurará que los miembros que integran la comisión técnica no hayan intervenido en la etapa preparatoria, con el fin de que exista independencia en sus actuaciones, con lo que se garantiza la reducción de riesgos de errores o acciones irregulares.

En los procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea inferior al establecido en el inciso primero de este artículo, le corresponderá llevar a cabo la fase precontractual a un servidor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado”.

Que, La Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su art. 187, referente a la Selección manifiesta lo siguiente: “En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el cantón o la provincia donde se realizará la contratación, el portal COMPRASPÚBLICAS considerará los demás proveedores invitados a nivel nacional.

En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en los pliegos, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos.

Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, el proveedor adjudicado deberá entregar los documentos en mención como habilitantes previo a la suscripción del contrato. Para el efecto, el servidor designado por la máxima autoridad o la Comisión Técnica designada para la ejecución precontractual, en el caso que corresponda, revisará que la documentación presentada cumpla con los requisitos previstos en los pliegos. En caso de que el adjudicatario no de cumplimiento con lo previsto, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.”

Que, fecha 04 de octubre de 2023, dentro del proyecto, se cuenta con la certificación ambiental Nro. GADPCH-SUIA-2023-CA-0358 y CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS

PROTEGIDAS (SNAP) Nro. MAATE-SUIA-RA-DZDCH-2023-06127.

Que, El 04 de marzo de 2024, Lic. Verónica Muñoz, Asistente de Proveeduría, procedió a emitir la Verificación PAC N° 015-2024, de conformidad al art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el art. 43 de su Reglamento, en la cual consta “informo que SI existe la partida presupuestaria N° 7.5.01.07.72 cuyo Objeto de Contratación y procedimiento a realizarse es “INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, mediante proceso por menor cuantía en obra”.

Que, dentro de este proceso se cuenta con los siguientes documentos: Perfil de proyecto, informe de necesidad, Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia, Informe de viabilidad, Análisis de Precios Unitarios, Diseños, Presupuestos Referencial, Cronograma, Formula, Cuadrillas, Certificado ambiental y demás documentación habilitante para la “INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, documentos que fueron elaborados por la Arq. Sandra Landy, Analista de Planificación, Avalúo y Catastros, revisado por el Ing. Oswaldo Rosero, Director de Obras Públicas Municipales, y aprobado por el Arq. Nelson Calle, Director de Planificación, Patrimonio, avalúos y Catastros.

Que, el 14 de agosto de 2024, mediante Certificación POA Nro. 134-2024, suscrita por el Arq. Nelson Calle, Director de Planificación, avalúos y catastros, para el proyecto “INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

Que, mediante certificación presupuestaria No. 467 de fecha 16 de agosto de 2024, la Ing. Deysi Arias, Jefe Financiera del GAD Chunchi, emite la disponibilidad presupuestaria para el proyecto “INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, conforme la partida 7.5.01.07.72, función 3.5.1, área Subprograma 1.- Otros servicios comunales.

Que, el 16 de agosto de 2024 mediante memorando Nro. GADMCH-OOPP-ORV-127-M, suscrito por el Ing. Oswaldo Rosero, Director de Obras Públicas, en lo pertinente solicita: “(...) me permito recomendar el inicio del proceso de contratación para el proyecto denominado “INTERVENCIÓN EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. El mencionado proyecto consta dentro de la planificación institucional y tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de infraestructura deportiva que incluye la construcción cubierta metálica dentro de la cancha de uso múltiple ubicado en la comunidad de Tauri, con el fin de promover el desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Considerando la importancia estratégica de este proyecto para la comunidad y la necesidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro cantón, se hace imperativo iniciar el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente. Por tanto, se recomienda iniciar el proceso de contratación, en donde mediante la presente se adjunta los respectivos documentos habilitantes los cuales se detallan a continuación: • Perfil de Proyecto. • Informe de Necesidad. • Especificaciones Técnicas. • Presupuesto Referencial. • Análisis de Precios Unitarios. • Cronograma Valorado de Trabajos. • Fórmula Polinómica. • Cuadrilla Tipo. • Planos Constructivos. OO.PP. • Términos de Referencia. • Certificación POA. • Certificación Presupuestaria. • Certificados Ambientales. • Documentación habilitante. Una vez entregada la documentación relevante para el inicio del proceso de contratación se recomienda solicitar al Tecnólogo David López Segovia como Jefe Administrativo y de Compras Públicas, emitir las certificaciones PAC y CATE, y de esta manera completar con toda la documentación habilitante para el inicio del proceso de contratación en mención”; documento que cuenta con la siguiente sumilla electrónica de la máxima autoridad: <Señor Jefe Administrativo por medio de la presente, Autorizo continuar con los trámites dentro de los respectivos procesos de contratación, para que se ejecute el proyecto “INTERVENCIÓN EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, actos que deberán apegarse a la LOSNCP y su respectivo reglamento.”>.

Que, El 02 de septiembre de 2024, el Lic. Ángelo Duche, Asistente Técnico de Proveeduría, procedió a emitir la Verificación CATE N° 094-2024, mediante la cual informa que el CPC 532900011, para el proceso "INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", NO se encuentra disponible en el catálogo electrónico".

En uso de las atribuciones legales establecidas en la CRE, COOTAD, y demás normas conexas;

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el cronograma y el pliego de Menor Cuantía Obra signado con el código Nro. MCO-GADMCHUNCHI-2024-003, del proceso denominado "INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", con un presupuesto referencial de USD. 63.996,38 (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), MAS IVA.

Artículo 2.- AUTORIZAR, el inicio del procedimiento de Menor Cuantía Obra, signado con el Código Nro. MCO-GADMCHUNCHI-2024-003, cuyo objeto es la ejecución de la "INTERVENCION EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TAURI, PARROQUIA COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

Artículo 3.- DESIGNAR, como funcionario responsable para el desarrollo del proceso precontractual, hasta la recomendación de adjudicación, desierto, o cancelación según el caso, al Ing. Carlos Barrionuevo.

Artículo 4.- DISPONER, a Proveeduría, la notificación respectiva a los miembros de la comisión técnica designada.

Artículo 5.- DISPONER, a Proveeduría proceda a publicar y gestionar la publicación de la presente resolución en el portal www.compraspublicas.gob.ec, pagina Web institucional, Gaceta Municipal.

Disposición Final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir dela fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación.

Dado y, firmado en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, a los 09 días del mes de septiembre de 2024.

Sr. Frantz Joseph Narváez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHUNCHI

Elaborado por: